ZP.271.24.2019 Z1acznik nr 1 do SIWZ
UMOWA —projekt

zawarta w dniu 2019r. w Jedlinsku pomiedzy: Gming Jedlinsk z siedzibg w
Jedlinsku, ul. Warecka 19, NIP 796-28-96-026, Regon 6700223764, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez :

1. Kamila Dziewierza - Woéjta Gminy Jedlinsk

2. przy kontrasygnacie Ilony Starzynskiej — Skarbnik Gminy

, Zwanym dalej ,,Projektantem”, reprezentowang przez

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowych rozbudowy oswietlenia drogowego w roku 2019 na
terenie Gminy Jedlinsk ze Srodkéw funduszu soleckiego wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego w ramach opcji':

Cze$¢ 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Projekt o$wietlenia drogi (dz. ew. nr 756
obreb Bierwce, gm. Jedlinsk)”

Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 756 obreb Bierwce, gm. Jedlinsk
od wysokosci dziatki nr ewid 754 w Bierwcach liczonej z tg dziatka do granicy z
dziatka drogowg 766 w Bierwcach- dtugos¢ odcinka do doswietlenia ok 200 metrow.
Gmina Jedlinsk jest samoistnym posiadaczem a Wojt Gminy Jedlinsk zarzadca drogi
ogolnodostepnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 756 w Bierwcach.

Cze$¢ II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Projekt oSwietlenia drogi (dz. ew. nr 935
obreb Bierwce, gm. Jedlinsk)”

Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 935 obreb Bierwce, gm. Jedlinsk
od wysokos$ci potowy dziatki nr ewid 928 w Bierwcach dalej wzdtuz cmentarza w
Bierwcach do granicy z dziatka drogowa dz. nr ewid. 14 obreb Obodzek- dtugosc
odcinka do doswietlenia ok 485 metrow. Gmina Jedlinsk jest samoistnym
posiadaczem a Wéjt Gminy Jedlinsk zarzadca drogi ogélnodostepnej powszechnego
korzystania dz. nr ewid. 935 w Bierwcach.

Cze$¢ III - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Wykonanie projektu o$wietlenia ul.
Sienkiewicza w Jedlinisku (dz. ew. nr 447 obreb Jedlinsk, gm. Jedlinsk)”

! Dla tych czesci ma ktore wykonawca zlozyt oferte



Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Sienkiewicza w Jedlinsku na catej dtugosci
drogi sktadajacej sie z dz. ew. nr 447 obreb Jedlinsk, gm. Jedlinisk - dtugo$¢ odcinka
do doswietlenia ok 674 metréw. Gmina Jedlinsk jest samoistnym posiadaczem a Wajt
Gminy Jedlinsk zarzadca drogi ogoélnodostepnej powszechnego Kkorzystania ul.
Sienkiewicza w Jedlinsku.

Cze$¢ IV- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Projekt o$wietlenia drogi gminnej Nr
350415W Piastéw -Kaminsk nr ewid. 302 /4 Kaminsk”

Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 302/4 obreb Kaminsk, gm.
Jedlinsk od wysokoSci dziatki nr ewid. 327 w Kaminsku liczonej z tg dziatkg od
istniejacego o$wietlenia do granicy z dziatkg drogowa- droga krajowa nr 7 dz nr ew.
566 w Kaminsku, to jest na wysokosci dziatki nr ewid. 314 Kaminsk przy jej granicy z
DK 7 od strony dz. 313 - dtugo$¢ odcinka do do$wietlenia ok 300 metréw. Droga ta
(dz 302/4 w Kaminisku) ma status drogi gminnej w rozumieniu Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych z mocy przepiséw prawa -art. 103. ust 2.
ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy
reformujgce administracje publiczng (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z pdZzn. zm.) a Wjt
Gminy Jedlinsk zarzadca drogi publicznej drogi gminnej Nr 350415W Piastéw -
Kaminsk dziatka nr ewid. 302 /4 Kaminsk.

Cze$c¢ V - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania
»Projekt budowy o$wietlenia od posesji nr 39A Klwaty do 39 Klwaty przy drodze
publicznej Nr 350412W Klwaty -Radom oraz od nr 47B (dz. ew. nr 31/5 obreb
Klwaty gm. Jedlinsk) do nr 47a”

Zaprojektowanie obejmie dwa odcinki nieruchomosci w Klwatach:

1) doswietlenie odcinka drogi dz. ew. nr 610/1 obreb Klwaty, gm. Jedlinsk od
wysokosci dziatki nr ewid. 657/2 w Klwatach liczonej z tg dziatka do granicy z
dziatka nr ew. 656/2 w Klwatach liczonej z tg dziatka na catej dtugosci- dtugos¢
odcinka do doswietlenia ok 70 metrow. Droga ta (610/1 obreb Klwaty) ma status
drogi gminnej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z
mocy przepisOw prawa -art. 103. ust 2. ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. -
Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz. U. Nr 133,
poz. 872, z p6Zn. zm.) a Wojt Gminy Jedlinsk zarzadca drogi publicznej drogi gminnej
Nr 350412W Klwaty -Radom obejmujacej dziatke nr ewid. 610/1 obreb Klwaty.

2) doSwietlenie odcinka drogi dz. ew. nr 169 obreb Klwaty, gm. Jedlinsk od
wysokosci dziatki nr ewid 31/3 w Klwatach liczonej z tg dziatka do wysokosSci dziatki
nr ewid 31/5 w Klwatach liczonej z tg dziatkg tgcznie na catej jej dtugosci- dtugos¢
odcinka do doswietlenia ok 100metrow. Gmina Jedlinsk jest samoistnym
posiadaczem a Wéjt Gminy Jedlinsk zarzadcg drogi dz. nr ewid. 169 w Klwatach

Cze$¢ VI - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Dokumentacja projektowa budowy
oSwietlenia ul. L.agkowej w Wielogdrze”



Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Lakowej w Wielogérze sktadajacej sie z dz.
ew. nr 345/1 od ul. Stawnej, i dalej za ulica Koscielng dz. ew. nr 270 obreb Wielogoéra,
gm. Jedlinsk do zabudowan na wysokoSci dziatki nr ew. 280/3 w Wielogérze -
dtugo$¢ odcinka do doswietlenia ok 700 metréw. Gmina Jedlinisk jest samoistnym
posiadaczem a Wéjt Gminy Jedlinsk zarzadca drogi ogélnodostepnej powszechnego
korzystania ul. Lakowej w Wielogorze.

Cze$¢ VII - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Dokumentacja projektowa budowy
o$wietlenia ul. Jodtowej w Wielogo6rze”

Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Jodtowej w Wielog6rze na catej dtugosci drogi
sktadajacej sie z dz. ew. nr 18/4, 17/1, 18/5, 19/4, 20/7, 21/9, 21/12, 22/2, 23/2,
24/2,25/2,26/6,27/8,28/2,29/2,30/2,31/2,32/2,33/2,34/2,35/2,36/2,37/2,
38/5, 39/8, 39/11, 40/2, 41/2, 43/8 obreb Wielogéra, gm. Jedlinsk - dtugos¢
odcinka do doswietlenia ok 854 metréw. Gmina Jedlinsk posiada wtasnos$¢ nabyta
droge w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie drog publicznych -decyzja
Starosty Radomskiego nr 627.2014 z dnia 11.04.2014r. zatwierdzajgca projekt
budowalny i udzielajacej pozwolenia na budowe, Wéjt Gminy Jedlinsk jest zarzadca
drogi ul. Jodtowej w Wielogorze.

Cze$¢ VIII - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Dokumentacja projektowa budowy
oSwietlenia ul. Radosnej w Wielogo6rze”

Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Radosnej w Wielog6rze na catej dtugosci
drogi skiadajacej sie z dz. ew. nr 334/1 obreb Wielogdra, gm. Jedlinsk - dtugos¢
odcinka do doswietlenia ok. 411 metréw. Gmina Jedlinsk jest samoistnym
posiadaczem a Wéjt Gminy Jedlinsk zarzadca drogi ogélnodostepnej powszechnego
korzystania dz. nr ewid. 334/1 w Wielogdrze.

Cze$¢ IX - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Dokumentacja projektowa budowy
oSwietlenia ul. Polnej w Wielogorze”

Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Polnej w Wielog6rze na catej dtugosci drogi
sktadajacej sie z dz. ew. nr 232/4, 233 /2, 234/2,235/2, 236/2,237/2, 238/2, 239/8,
239/10, 240/9, 240/12 obreb Wielogora, gm. Jedlinsk - dtugos$¢ odcinka do
doSwietlenia ok 407 metréow. Gmina Jedlinsk jest wtascicielem drogi KW
RA1R/00148365/9 a Wojt Gminy Jedlinsk zarzadca drogi ogdlnodostepnej
powszechnego korzystania ul. Polnej w Wielogorze.

CzeS¢ X - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy
oSwietlenia drogowego w ramach zadania ,Projekt budowy o$wietlenia drogi (dz.
ew. nr 216 obreb Wierzchowiny, gm. Jedlinsk) obejmujacy oSwietlenie parcel od nr
dz.ew. 172 do 168/1 obreb Wierzchowiny”



Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 216 obreb Wierzchowiny, gm.
Jedlinsk na dtugosci od wysokosci dz. nr ew. 172 obreb Wierzchowiny liczonej z ta
dziatka od istniejgcej sieci do wysokos$ci dziatki ew. nr 168/1 obreb Wierzchowiny
liczonej z ta dziatka - dtugo$¢ odcinka do doswietlenia ok. 140 metréw. Gmina
Jedlinsk jest samoistnym posiadaczem a Wojt Gminy Jedlinsk zarzadca drogi
ogolnodostepnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 216 w Wierzchowinach.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w tym w
szczegblnosci wykonanie:

A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyszczegolnione
powyzej czesci od | do X, w sktad ktorych wchodza:

Przedmiot zamo6wienia dla kazdego projektowanego ciggu oSwietleniowego obejmuje:

1) wykonanie inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania terenu - obiektéw i sieci,

2) uzyskanie map do celéw projektowych - koszt map do celéw projektowych pokrywa
Wykonawca,

3)uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) wystagpienie w imieniu Zamawiajgcego do Rejonu Energetycznego Radom o warunki
techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

4) uzgodnienie z Zamawiajacym i Zarzadca drogi rozwigzan technicznych oswietlenia,

5) konsultacji z Zamawiajagcym w trakcie realizacji dokumentacji projektowej na
etapach: powstania koncepcji, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich - termin na
uzgodnienie 7 dni.

6) wykonanie kompletnej dokumentacji projektu budowlano - wykonawczego dla
kazdej czeSci wraz z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiar robot i
kosztorys inwestorski, wykonania dokumentacji  projektowych  stanowigcej
przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami wspoétczesne;j
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami
i normowanymi rysunkami,

7) uzyskanie od wiascicieli nieruchomosci oswiadczen upowazniajacych inwestora do
prowadzenia robdt na tych gruntach w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich potrzebnych uzgodnien zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

9) uzyskanie pozytywnej opinii Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej
w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Przygotowane dokumentacje ma umozliwi¢ Zamawiajagcemu dokonanie zgltoszenia robét
(uzyskanie pozwolenia na budowe od) do Starosty Radomskiego ul. T. Mazowieckiego 7
26-600 Radom -zgtoszenie po stronie Zamawiajgcego.

W ramach poszczeg6lnych czesci przewiduje sie zaprojektowanie linii napowietrznych
Nn na istniejacych, badZ nowo zaprojektowanych stupach os$wietleniowych z
podiaczeniem do istniejacego ukitadu zasilajagcego. W przypadku braku mozliwosci
podiaczenia nowo projektowanego oswietlenia do istniejgcego uktadu zasilajacego
nalezy przewidzie¢ zlagcze pomiarowe oswietlenia. Na stupach nalezy zaprojektowaé
lampy os$wietleniowe typu LED wraz z wysiegnikami i uchwytami. Szczegétowy zakres
prac, lokalizacja stupéw i lamp os$wietleniowych oraz ich rodzaj do uzgodnienia z
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Zamawiajgcym na etapie projektowania. Tereny wskazane do objecia zaprojektowaniem
w wiekszo$ci nie sg objete planami zagospodarowania przestrzennego.

Niezbedne bedzie uzyskanie dla kazdej czesci decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Jedynie czes¢ 11 - zaprojektowanie budowy o$wietlenia drogowego drogi
dz. ew. nr 935 obreb Bierwce, gm. Jedlinsk, bedzie po cze$ci wymagato decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla terenu nie ujetego w planie a po czes$ci wypisu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wiekszo$¢ odcinka drogi dz. ew.
nr 935 planowanej do doswietlenia znajduje sie na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, ktéry dopuszcza lokalizacje infrastruktury
technicznej Uchwata Nr XLIII/37/2018 Rady Gminy Jedlinsk z dnia 28 maja 2018 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
cmentarza w sotectwie Bierwce link: http://bip.jedlinsk.pl/upload/43372018.pdf)
Powyzsze opracowanie powinno umozliwi¢ Zamawiajagcemu przygotowanie i
przeprowadzenie postepowania w trybie zamoéwienia publicznego, pozwalajacego na
wytonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych rozwigzan.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przygotowywaé bedzie projekty odpowiedzi na
pytania Wykonawcéw dotyczace dokumentacji projektowej, ktore wptyng do
Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje:

1) PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY budowy o$wietlenia ulicznego dla kazdego
cigguoswietleniowego (zadania) odrebnie dla kazdej cze$ci zadania opracowany zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA, kazdy w 6 egz. w formie papierowej., w tym 1
egz. w formie elektronicznej (pdf) na ptycie CD lub DVD,

2) SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH dla
kazdegozadania opracowang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzes$nia2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, kazda w 3 egz. w formie papierowej, w tym 1 egz. w formie
elektronicznej (pdf) na ptycie CD lub DVD,

3) PRZEDMIAR ROBOT I KOSZTORYS INWESTORSKI dla kazdego zadania, opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno -uzytkowym, kazda w 3 egz. w formie papierowej, w tym 1
egz. w wersji elektronicznej (pdf) na ptycie CD lub DVD,

4) NIEZBEDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA.

5) szczegbétowy wykaz opracowan wchodzacych w sktad dokumentacji, wraz ze
ztozeniem pisemnego oS$wiadczenia Wykonawcy, ze dokumentacja zostata
sporzadzona zgodnie z niniejsza umowg obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé,

6) Oswiadczenia o przejsciu na zamawiajgcego praw autorskich majatkowych do
kazdego z opracowan wchodzacych w sktad dokumentaciji.



B. w_ramach prawa opcji: pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych. O konieczno$ci objecia nadzorem autorskim realizacji inwestycji,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Zamawiajacy moze zrezygnowac
z wykonania calo$ci lub cze$ci zamdwienia objetego prawem opcji.

Wymagania dotyczace zakresu czynnosci sprawowanych w ramach nadzoru
autorskiego:

1.Sprawowanie czynno$ci nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawce zgodnie
z prawem budowlanym oraz umowa, w szczegdlnosci bedzie polegato na:
1.1.zapewnieniu udzialu w czynnos$ciach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji

w terminach i czasie niezb¢dnym dla prawidtowej realizacji zadania, wskazanej pisemnie
przez Wykonawce - na kazde wezwanie Zamawiajacego
1.2.opracowywaniu rozwigzan zamiennych, ktérych wykonanie moze by¢ konieczne
w trakcie realizacji robot budowlanych, zaopiniowanych przez inspektora nadzoru
1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
1.3.stwierdzeniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji
z dokumentacja projektowa,
1.4.wyjasnieniu watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan oraz ewentualne uzupehianie szczegétdw dokumentacji projektowe;j,
1.5.uzgadnianiu i ocenie mozliwosci i zasadnosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwigzan technicznych
i technologicznych, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych,
1.6. dodatkowo, jezeli Zamawiajacy wymaga, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) uczestnictwa w odbiorach rob6t budowlanych,
b) oceny parametrow lub wynikoéw szczegotowych badan materiatéw i konstrukceji
w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami 1 innymi
obowigzujgcymi przepisami,
c) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokotu
Z uwagami,
d) uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.
1.7 Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad robot powstaltych w wyniku btedow
w pelnieniu nadzoru autorskiego w uzgodnionym przez Strony terminie, a w wypadku
nieusunigcia ich, poniesie koszty zaistniate szkody.
1.8 W wypadku niewtasciwego wykonania nadzoru autorskiego Zamawiajacy moze zadac
bezptatnego dodatkowego nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie lub
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.
2. W zakres umowy wchodzi uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych w zakresie przedmiotowego zamowienia.
3. Zamawiajacy nie jest zobligowany do zawarcia umowy na nadzor autorski

§ 2. TERMINY
1. Strony ustalaja terminy wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych umowa,
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z wylaczeniem nadzoru autorskiego:
1) rozpoczecie prac objetych Umowg z dniem podpisania umowy,
2) zakonczenie prac objetych Umowa: .........

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego poszczegoOlnych czesci
(koncepcji - proponowanych rozwigzan projektowych) oraz przedmiotu Umowy
(dokumentacji projektowo-kosztorysowej) jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez
obie strony, a data jego podpisania jest datg zakonczenia wymienionych w nim prac.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do pehnienia nadzoru autorskiego W razie skorzystania
przez Zamawiajagcego z prawa opcji od czasu wskazanego 0 powiadomieniu
o rozpoczeciu $wiadczenia ushugi petnienia nadzoru autorskiego do czasu zakonczenia
robot realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonane; wedlug
niniejszej umowy i uzyskania dla nich pozwolenia na uzytkowanie lub réwnowaznego
dokumentu, jezeli beda wymagane — jednak nie dtuzej niz w okresie 5 lat od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawca robot budowlanych.

§3. WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projektant

otrzyma wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie....... zk, w tym
VAT:..........

Za nadzor autorski (opcja) wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie
........ zt, wtym VAT...........

W tym :?

Za cze$¢ 1... . .brutto
Za cze$¢ 11.....brutto
Za cze$¢ I11.....brutto
Za cze$¢ IV....brutto
Za cze$¢ V.....brutto
Za czes$¢ VI....brutto
Za cze$¢ VII.....brutto
Za czes¢ VIIL.....brutto
Za cze$¢ IX.....brutto
Za cze$¢ X.....brutto
2. Rozliczenie za przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy nastapi na
podstawie faktury lub rachunku. Podstawa wystawienia faktury/rachunku bedzie
protokot odbioru koncowego kompletnej i zgodnej z postanowieniami niniejszej
umowy dokumentacji o ktorej mowa w § 1,
3. Rozliczenie za nadzor autorski nastapi po zakonczeniu realizacji robot budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej (jesli Zamawiajacy skorzysta
Z prawa opcji)
3.1 Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng posrednictwem
platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026

2 Wykresli¢ czeéci na ktore Wykonaweca nie sktada oferty

7


http://pefbroker.pl/

Zamawiajacy nie dopuszcza platnosci fakturami czesciowymi

. Do faktury/rachunku koncowej/ego Projektant:

zalaczy oS$wiadczenie, ze wykonal cato§¢ prac sitami wlasnymi bez udzialu
podwykonawcow albo

zalaczy:

wykaz wszystkich podwykonawcow (w tym réwniez dalszych podwykonawcow)
bioracych udziat w realizacji odebranych prac,

dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (w tym
réwniez dalszym podwykonawcom) bioragcym udziat w realizacji odebranych prac
wraz z fakturami lub rachunkami potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
upowaznionego pracownika,

oswiadczenie podwykonawcow (W tym dalszych podwykonawcow), iz otrzymali
catle nalezne im wynagrodzenie wynikajagce z uméw objetych przedmiotem
zamoOwienia.

. W wykazie podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 4 lit. b) tiret pierwsze,

Projektant obowigzany jest wskazac:
date zawarcia umowy z podwykonawca (w tym rowniez z dalszym podwykonawcg),

okres realizacji prac wykonanych przez podwykonawce (w tym roéwniez przez
dalszego podwykonawce),

zakres prac wykonanych przez podwykonawce (w tym rowniez przez dalszego
podwykonawce),

ostateczng wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (w tym rowniez
dalszemu podwykonawcy) za wykonane prace. W przypadku kwoty nizszej niz
wskazana w umowie z podwykonawca (w tym rowniez z dalszym podwykonawcg), do
wykazu powinien zosta¢ dolaczony podpisany przez podwykonawce dokument,
z ktorego wynika, ze podwykonawca akceptuje ustalong ostateczng wysokosé
naleznego mu wynagrodzenia.

. Dowody zaptaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie powinny

zawiera¢ co najmnie;j:

a) oznaczenie podmiotu dokonujacego zaptaty wynagrodzenia,

b) oznaczenie podmiotu na rzecz ktorego nastgpuje zaptata wynagrodzenia,
c) oznaczenie kwoty wynagrodzenia,

d) oznaczenie tytutu zaptaty wynagrodzenia,

e) oznaczenie daty dokonania zaptaty wynagrodzenia.

8. Za prawidtowe dowody zaptaty wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 5 lit. b) tiret

drugie, uznane zostana dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, ze kwota naleznego
wynagrodzenia zaplaconego podwykonawcy (w tym rowniez dalszemu
podwykonawcy) za cato$¢ wykonanych prac jest nie nizsza niz kwota, o ktérej] mowa
w ust. 6 lit. d).

9. W przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 Zamawiajacy wstrzyma

zaptate za fakturg/rachunek do czasu otrzymania ww. dokumentow i w tym
8



przypadku nie pozostaje w opdznieniu w zaptacie kwot wynikajacych
z faktury/rachunku.
10. W przypadku:
a) przedstawienia przez Projektanta wykazu podwykonawcow, o ktorych mowa
w ust. 5 lit. b) tiret pierwsze, a takze w przypadku

b) I nieprzedstawienia przez Projektanta dowodow zaptaty oraz o$wiadczen,
0 ktorych mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie i trzecie

Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
w czegsci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w opoznieniu w zaplacie faktury.

11. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury /rachunku w terminie do 30 dni
liczac od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu faktury/rachunku wraz z protokotem
odbioru robdt z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Projektanta
wskazane na fakturze/rachunku. koncowe;.

12. Faktura/rachunek winny zawiera¢ nastepujace dane:

Gmina Jedlinsk
Ul. Warecka 19
26-660 Jedlinsk
NIP 796-28-96-026
13. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy udostepni Projektantowi wszelkie posiadane dokumenty zawierajace dane
niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy bedzie wspotpracowat z Projektantem w trakcie realizacji umowy.
§5. OBOWIAZKI PROJEKTANTA

1. Projektant zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze
jako$ciowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami, W tym
w szczegOlnoSci z warunkami przetargu okre§lonymi w SIWZ, zaleceniami
Zamawiajacego oraz zobowigzuje si¢ do Scistej wspotpracy z Zamawiajacym.

2. Projektant niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych wplynaé na przyspieszenie, opoznienie lub zaktdcenie realizacji przedmiotu
Umowy.

3. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna by¢ zaopatrzona
w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Projektanta, Ze jest wykonana zgodnie
z Umowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

4. Projektant odpowiada za wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ Przedmiotu
Umowy, ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia, w tym za brak zgodnosci rozwigzan projektowych z przepisami
techniczno-budowlanymi.

5. Projektant zobowigzany jest do aktualizacji wykonanych w ramach przedmiotu zamdéwienia
kosztorysow w okresie gwarancji 1 rgkojmi.
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(o)

. Projektant zobowiazany jest do udzielenia pelnych wyjasnien dotyczacych dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na etapie prowadzenia post¢powania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych w terminie 2 dni od wezwania przez
Zamawiajacego faxem lub poczta elektroniczng.

7. Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ za koszty dodatkowe wynikle w czasie realizacji
inwestycji, a bedace skutkiem btgdéw w wykonane] przez niego dokumentacji
projektowej. Niekompletno$¢ dokumentacji Strony réwniez uwazajg za btad.

8. Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy, praw autorskich osob trzecich.

9. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunig¢cia wad
dokumentacji w tym do usunigcia jej brakéw, dokonania jej uzupelnien badz
wprowadzania w niej innych zmian — w przypadku zgloszenia zastrzezen do tej
dokumentacji przez Zamawiajacego lub inne uprawnione Organy.

10. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie po podpisaniu umowy do wystgpienia do
Zamawiajacego z wnioskiem o wystawienie stosownego pelnomocnictwa/petnomocnictw
w celu realizacji zamowienia.

11. Projektant nie ma prawa powierzy¢ wykonania dziela w calosci lub jego czesci innemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej pisemnie.

12. Jezeli dokumentacja projektowa zawiera bledy uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, Projektant zobowigzany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia
w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na
wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

13. Jezeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonej na podstawie przedmiotowej dokumentacji
projektowej okaze sie, ze wskutek ukrytych wad, bledow lub brakéw projektowych konieczne stato
sie wykonanie robot dodatkowych, Projektant zaptaci odszkodowanie pokrywajace wysoko$é
kosztow zwigzanych z tymi robotami

§6. REKOJMIA
1. Projektant udziela r¢kojmi na wykonang przez siebie dokumentacje projektowa.

2. Okres r¢kojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy si¢
wraz z okresem rekojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie, — jednak nie dtuzej
niz w okresie 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiajacego umowy z Wykonawca robot
budowlanych.

3. W okresie r¢kojmi Projektant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego Ww pisemnym powiadomieniu
o wystepujacych wadach.

4. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Projektanta w terminie okreslonym w ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad we wiasnym zakresie (zlecenie innemu
Podmiotowi) na koszt Projektanta bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego
wynikajace z re¢kojmi.

§7. KARY UMOWNE
1. Projektant zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za:

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego Z przyczyn zaleznych od Projektanta
w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
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o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, jezeli opdznienie nie przekroczy
10 dni,
c) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy nastepny dzien opdznienia, liczac od 11 dnia
op6znienia, lecz nie wigcej niz 40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1,
d) za opdznienia W usuni¢ciu wad i ustereck w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od daty wyznaczonej na
usuni¢cie wad, lecz nie wigcej niz 40% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

2. W przypadku, gdy opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie powyzej 20 dni,

Zamawiajgcy odstgpi od umowy i naliczy Projektantowi kar¢ umowng w wysokosci 25%

wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaplaci Projektantowi kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez

Projektanta na skutek okoliczno$ci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy,

w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. W przypadku wystapienia kar umownych naleznych Zamawiajagcemu, o ktérych mowa

w ust. 1, Zamawiajacy wystawi not¢ ksiggowa i wezwie do ich zaptaty przez Projektanta.

W przypadku nie wyptacenia naleznych kar umownych w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci je z faktury wystawionej przez Projektanta.

5. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeilniajacego na zasadach og6lnych do

wysokosci poniesionej szkody.

§ 8. WADY

1. Projektant jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci Iub przeznaczenia,
a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi
w zatozeniach, normach i przepisach techniczno-budowlanych

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowe;j
wygasaja w stosunku do projektanta i podwykonawcow prac projektowych wraz
z wygasni¢ciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robot z tytulu rgkojmi za wady
obiektu lub robdt wykonanych na podstawie tego projektu, z zastrzezeniem § 6 ust. 2
niniejszej umowy.

§ 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) w razie rozwigzania przedsigbiorstwa Projektanta,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Projektanta,

d) gdy Projektant nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na piS$mie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego
wezwania,

e) gdy Projektant bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje prac i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni lub przerwa trwa tak dlugo, Zze taczne kary za zwloke osiggnely
gorng granice stosowania kar umownych,

f) gdy Projektant wykonuje prace niezgodnie z umowg lub w sposob wadliwy,
niezgodnie ze sztuka budowlang, Polskimi Normami i wlasciwymi przepisami prawa,
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nie dochowujac jakosci prac i nie przystapi niezwlocznie do wlasciwego ich
wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

g) gdy Projektant opdznia si¢ z zakonczeniem prac, tak dalece, Zze w opinii
Zamawiajacego nie jest prawdopodobne, aby je ukonczyt w terminie,

h) w przypadkach okreslonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

Projektantowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur/rachunku, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zaplaty
faktur/rachunku, okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy zawiadomi  Projektanta, ze wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Projektanta.

. Odstapienie od umowy winno dla swej skutecznosci ztozone by¢ przez stron¢ uprawniong

do odstgpienia w terminie 7 dni od spehienia przestanek uprawniajacych do odstgpienia.

. Poza okoliczno$ciami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiajacy lub Projektant

mogg odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajacych
Z UMowy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, w terminie do siedmiu dni od daty odstgpienia od

Umowy, Projektant przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokol
inwentaryzacji oraz wyceng prac w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia.

. Projektant ma prawo do wynagrodzenia za prawidtowo wykonane prace do dnia

odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

Dokumentacja projektowa, stanowiaca przedmiot Umowy chroniona jest prawem
autorskim.

Wraz z odbiorem opracowan Zamawiajacy przejmuje a Projektant przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowan wykonanych w ramach tej
umowy. W ramach przyjetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody
Projektanta 1 bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz bez zadnych ograniczen
czasowych 1 ilo$ciowych:
a) uzytkowa¢ opracowania na wlasny uzytek, w tym w szczegélnosci przekazal
opracowania lub ich dowolng cz¢s¢, takze ich kopie:
- innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych;
- wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu 0 udzielenie zaméwien publicznych,
jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
- innym wykonawcom, jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych;
- stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,
b) wykorzystywa¢ opracowania lub ich dowolng czes$¢ do prezentacji,
¢) wprowadza¢ opracowania lub ich cz¢$ci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
wlasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania lub ich cze¢sci dowolng technika.
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3. Autor zobowigzuje si¢ nie wykorzystywaé przystugujacych autorskich praw osobistych
z wyjatkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem.
W takim razie autor projektu nie powinien podnosi¢ roszczen wobec Zamawiajacego
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przerobek w dokumentacji
projektowe;j.

§10. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Strony ustalajg, ze osobami upowaznionymi do przekazywania 1 przyjmowania
dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach
i spotkaniach, na ktorych podejmowane sa decyzje zwigzane z projektowaniem, lgcznie
z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji sa:

1) ze strony Projektanta: , e- mail: ,
2) ze strony Zamawiajaceg0 — e mail:

2. Kazda ze stron ma prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu drugiej strony. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Przy odbiorze przedmiotu zamowienia (dzieta) Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokona¢ sprawdzenia jakosci wykonanej pracy projektowej. O zauwazonych wadach
dokumentacji projektowej Zamawiajacy powinien zawiadomic¢ Projektanta w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Jezeli dzieto zostanie wykonane z wadami badz z usterkami lub jezeli ujawniaja si¢ one
na etapie projektowania lub realizacji inwestycji Zamawiajagcy ma prawo wg wlasnego
uznania:

a) odstapi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacj¢ inwestycji na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej, zadajac kar umownych i odszkodowania
za straty, ktore poniesie z tytutu opdznienia realizacji inwestycji.

b) zada¢ bezplatnego usunigcia wad w terminie niezwlocznym, lecz nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw,

C) nakoszt Projektanta dokonaé¢ naprawy lub zlecié to osobie trzeciej,

d) nie zadajac usunigcia wad, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Projektanta.

§ 12. PODWYKONAWCY

1. Kazdorazowo, w przypadku powierzenia podwykonawcy (w tym dalszemu
podwykonawcy) przez Projektanta realizacji czeSci prac stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, strony powiadamiaja, ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (w tym dalszemu
podwykonawcy) przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) ustugi,

b) w przypadku rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcy w sposob czesciowy lub za
etapy umowa 0 podwykonawstwo musi wskazywac¢ terminy ptatno$ci wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy za wykonane w danym okresie rozliczeniowym ustugi
przypadajace nie pozniej niz termin ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Projektanta,
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c) Projektant przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawca, wskazujac zakres wykonywanych przez podwykonawce prac,
d) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od przedstawienia projektu umowy
z podwykonawcag zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
w przypadku gdy:
— projekt umowy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy
niz wskazany powyzej w lit. a),
— projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z przepisami prawa,

e) Projektant zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z podwykonawca, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy,

f) w przypadku okreslenia w umowie o podwykonawstwo terminu zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dluzszego niz wskazany w lit. a)
Zamawiajacy wezwie Projektanta do doprowadzenia do zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu platnosci pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej w przypadku niedokonania zmian umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni,

g) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ analogiczne zastrzezenia dotyczace kar
umownych na rzecz Zamawiajacego w zakresie dotyczacym zawierania przez
podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca.

2. W przypadku zamiaru dokonania zmian umowy zawartej z podwykonawca zapisy ust. 1
stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana umowy moze by¢ dokonana tylko
w formie kolejno ponumerowanych aneksow.

3. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca zapisy ust. 1-2
stosuje si¢ odpowiednio. Do projektu umowy z dalszym podwykonawca podwykonawca
dotacza zgodg Projektanta na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projektant , niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawcg (w tym dalszym
podwykonawcg), odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcy tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

5. W przypadku uchylania si¢ przez Projektanta od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

6. Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy na nast¢pujacych zasadach:

a) wynagrodzenie nalezne podwykonawcy obejmowaé bedzie wyltacznie naleznosci
powstale po:

—  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi objete niniejszg umowa,

b) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Zamawiajacy
zwroci si¢ do Projektanta o zgloszenie w wyznaczonym terminie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy
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czym termin wyznaczony Projektantowi do zgtoszenia uwag nie moze by¢ krotszy niz
7 dni od dnia dorgczenia wezwania,

c) brak pisemnych uwag Projektanta w wyznaczonym terminie oznacza akceptacje przez
Projektanta zgtoszonego zadania zaptaty przez podwykonawce,

d) w przypadku zgloszenia przez Projektanta pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze:
— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapftaty,
— dokona¢  bezposredniej  zaplaty = wynagrodzenia  podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty,

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci
kwote¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Projektantowi.

8. Do uméw zawieranych przez podwykonawce z dalszym podwykonawca przepisy ust. 4-7
stosuje si¢ odpowiednio.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie o podwykonawstwo zapisow
dotyczacych:
a) termindw zaptaty wynagrodzenia zgodnych z zapisami zawartymi w ust. 1 lit. a) i b),

b) obowigzku przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu umowy z dalszym
podwykonawca, jezeli przedmiotem umowy z dalszym podwykonawca sa ustugi
objete niniejsza umowa,

C) obowigzku przedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z dalszym podwykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy,

d) zasad bezposredniej wyptaty wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy
zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 5-7.

§13. ODBIORY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego za wykonanie dokumentacji
projektowe]j bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 ust .2 pkt A. w pelnym zakresie
rzeczowym.

2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego.

3. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajagcego wykonania
przedmiotu umowy jest protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

4, Protokot zawiera¢ winien co najmnie;j:
a. Okreslenie przedmiotu odbioru
b. Wymienienie wad

c. Terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych przy
odbiorze

d. Decyzj¢ Zamawiajacego co do przyjecia dokumentacji
wykonanej przez Projektanta
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e. Oswiadczenia i wyjasnienia Jednostki Projektowania
f. Podpisy 0sob uczestniczgcych

5. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenie terminu na ich
usunigcie

6. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad Zamawiajagcy ma
prawo od mowy odstapi¢ lub powierzy¢é wykonanie umowy innej osobie na koszt
1 niebezpieczenstwo Projektanta

7. Projektant zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
Usunigcie wad stwierdzone by¢ musi protokolarnie.

8. Za date odbioru koncowego uwaza si¢ dat¢ sporzadzenia i podpisania protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen.

9. Z dniem podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego bez zastrzezen wszelkie prawa
autorskie do dzieta (wykonanego projektu) przechodza na Zamawiajacego.

§13. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa, majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, prawa zamowien publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowigzujace w tym zakresie przepisy.

2. Spory mogace wynikaé podczas realizacji Umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy
miejscowo sad dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden dla
Zamawiajacego i jeden dla Projektanta.

PROJEKTANT ZAMAWIAJACY
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