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1

OST 
D-01.01.01
KNNR nr 1
0111-0100

Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: 
a)tyczenia jezdni, rowu otwartego
b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją 
techniczną
c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich 
d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych
2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac 
pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót  
=320,00m

km 0,32

2

OST 
D-01.02.04
KNNR nr 6
0802-0210

Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. śr. 20cm wraz 
z odwiezieniem i rozłożeniem w miejsce wskazane przez 
Inwestora:
=320,0*4,0=1 280,0

m2 1280,00

3

OST 
D-01.02.04
KNNR nr 6
0802-0410
0801-0210

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z 
podbudową:
=20,0

m2 20,00

4

OST
D-01.02.01
KNNR nr 1
0104-1700

Karczowanie pni o średnicy 76-100cm:
=25

szt. 25,00

5

OST
D-01.02.01
KNNR nr 1
0102-0400

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - gęstych 
powyżej 60% powierzchni:
=300,0

m2 300,00
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OST 
D-02.01.01

BCD IV
2015

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, ławę 
ścieku, wykonania rowów przydrożnych, wraz z odwiezieniem 
nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane 
przez Inwestora (wg tabeli robót ziemnych):
=860,86

m3 860,86
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OST 
D-02.01.01

BCD IV
2015

Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję odsadzek 
warstw konstrukcyjnych, poszerzeń na łuku wraz z odwiezieniem 
nadmiaru urobku na odległość do 5km w miejsce wskazane 
przez Inwestora:
1)Odsadzki:
=320,0*2*0,8*0,68=348,16
2)Poszerzenia na łuku:
=8,0*0,68=5,44
Łącznie: 348,16+5,44=353,6

m3 353,60

8

OST 
D-02.01.01
KNNR nr 1
0307-0100

Ręczne wykopy pod wymieniany wodociąg i zakładaną rurę 
osłonową:
=8,0*2,0*1,50=24,0

m3 24,00

Podstawa
Nazwa grupy asortymentowej.                                           

Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa 
jedn. 

obmiar.

Ilość jedn. 
obmiar.

PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY PÓŁNOCNEJ W WIELOGÓRZE
Gmina Jedlińsk, powiat radomski

II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  - CPV 45100000-8, 45110000-1

Lp.



9

OST 
D-02.03.01

BCD IV
2015

Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1:
=107,21 m3 107,21
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OST 
D-04.01.01

BCD IV
2015

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni:                                  
1)Jezdnia:
320,0*(4,50+2*0,42)=1 708,80
2)Poszerzenia na łuku:
=8,0
Łącznie: 1708,80+8,0=1 716,80

m2 1716,80
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OST
D-04.05.00

BCD IV
2015

Wykonanie warstwy uleopszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm 
C1,5/2,0 gr. 25cm pod  konstrukcję jezdni: 
1)Jezdnia:
320,0*(4,50+2*0,42)=1 708,80
2)Poszerzenia na łuku:
=8,0
Łącznie: 1708,80+8,0=1 716,80

m2 1716,80

12

OST
D-04.02.01

BCD IV
2015

Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego 
0/22,4mm gr. 15cm pod konstrukcję jezdni na całej szerokości 
nasypu:
1)Jezdnia:
320,0*(4,50+2*0,7)=1 888,0
2)Poszerzenia na łuku:
=8,0
Łącznie: 1888,0+8,0=1 896,0

m2 1896,00
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OST 
D-04.04.02

BCD IV
2015

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod 
konstrukcję:
1)Jezdnia:
320,0*(4,50+2*0,12)=1 516,80
2)Poszerzenia na łuku:
=8,0
Łącznie: 1516,80+8,0=1 524,80

m2 1524,80
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OST 
D-04.03.01

BCD IV
2015

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w 
ilości 0,5-0,7 kg/m2:
=1 524,80

m2 1524,80
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OST 
D-05.03.05b

BCD IV
2015

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm :
1)Jezdnia:
320,0*(4,50+2*0,06)=1 478,40
2)Poszerzenia na łuku:
=8,0
Łącznie: 1478,40+8,0=1 486,40

m2 1486,40
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OST 
D-04.03.01

BCD IV
2015

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 
kg/m2:
=1 486,40

m2 1486,40
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OST 
D-05.03.05a

BCD IV
2015

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
AC 11 S 50/70  dla KR1 gr. 4cm:
1)Jezdnia:
320,0*4,50=1 440,0
2)Poszerzenia na łuku:
=8,0
Łącznie: 1440,0+8,0=1 448,0

m2 1448,00

V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7

IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

III. Podbudowa - CPV 45233220-7
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OST 
D-04.01.01

BCD IV
2015

Mechaniczne profilowanie  poboczy i zjazdów gruntowych:
1)Pobocza:
 = 320,0*2*0,50=320,00
2)Zjazdy:
=3*20,0=60,0
Łącznie: 320,0+60,0=380,0

m2 380,00
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OST 
D-06.03.01a 

BCD IV
2015

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa  łamanego 
stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:
1)Pobocza:
 = 320,0*2*0,50=320,00
2)Zjazdy:
=3*20,0=60,0
Łącznie: 320,0+60,0=380,0

m2 380,00

20

OST 
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0600
analogia

Wykonanie z rur HDPE D=400mm przepustów pod  zjazdami 
indywidualnymi, odcinków rowu krytego:
=3*6,0=18,0

m 24,00

21

OST 
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0100

Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy HDPE 
D=400mm:
=18,0*0,6*0,15=1,62

m3 2,16

22

OST 
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0301

Ścianki czołowe dla rur D=400mm:
=6

szt. 8,00
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OST 
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0800
analogia

Wykonanie remontu istn. przepustu D=600mm z rur HDPE,  pod 
proj. drogą:
=7,0

m 7,00

24

OST 
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0100

Ława fundamentowa żwirowa pod przepust z rur betonowych 
D=600mm:
=0,8*0,15*7,0=0,84

m3 0,84

25

OST 
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0501

Ścianki czołowe dla rur D=600mm:
=2

szt. 2,00

26

OST
D-01.03.05
Kalkulacja 

własna

Wymiana rury wodociągowej PCV Ø110 na PE Ø110 wraz z 
założeniem rury osłonowej Ø160 na odcinku przecięcia się 
wodociągu z drogą wraz z zasypaniem gruntem G1 i 
zagęszczeniem:
=8,0

m 8,00
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OST
D-07.02.01

BCD IV
2015

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
o średnicy 50mm
=5

szt. 5,00
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OST
D-07.02.01

BCD IV
2015

Znaki A-7:
=1

szt. 1,00

29

OST
D-07.02.01

BCD IV
2015

Znaki D-1:
=2

szt. 2,00

30

OST
D-07.02.01

BCD IV
2015

Znaki U-3c dł. 1,20m:
=1

szt. 1,00

VI.  Odwodnienie - CPV 45232452-5

VII.  Roboty towarzyszące i wykończeniowe CPV 45232100-3

VIII.  Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8 


