PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY POLNOCNEJ W WIELOGORZE

Gmina Jedlinsk, powiat radomski

Lp.

Podstawa

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa
jedn.
obmiar.

llos¢ jedn.
obmiar.

2

3

4

5

I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 4511

0000-1

OST
D-01.01.01
KNNR nr 1
0111-0100

Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia jezdni, rowu otwartego

b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, wszystkich obiektéw inzynierskich
d)przeniesienia kolidujacych punktéw geodezyjnych

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=320,00m

km

0,32

OST
D-01.02.04
KNNR nr 6
0802-0210

Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. $r. 20cm wraz
z odwiezieniem i roztozeniem w miejsce wskazane przez
Inwestora:

=320,0"4,0=1 280,0

1280,00

OST
D-01.02.04
KNNR nr 6
0802-0410
0801-0210

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
podbudowa;:
=20,0

20,00

OST
D-01.02.01
KNNR nr 1
0104-1700

Karczowanie pni o srednicy 76-100cm:
=25

szt.

25,00

OST
D-01.02.01
KNNR nr 1
0102-0400

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia - gestych
powyzej 60% powierzchni:
=300,0

300,00

Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

OST
D-02.01.01
BCD IV
2015

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni, tawe
Scieku, wykonania rowdw przydroznych, wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora (wg tabeli rob6t ziemnych):

=860,86

860,86

OST
D-02.01.01
BCD IV
2015

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje odsadzek
warstw konstrukcyjnych, poszerzen na tuku wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora:

1)Odsadzki:

=320,0"270,8"0,68=348,16

2)Poszerzenia na tuku:

=8,070,68=5,44

tacznie: 348,16+5,44=353,6

353,60

OST
D-02.01.01
KNNR nr 1
0307-0100

Reczne wykopy pod wymieniany wodociag i zaktadang rure
ostonowa;:
=8,02,0*1,50=24,0

24,00




OST

9 D-02.03.01 [Formowanie nasypdéw z gruntu dowiezionego G1: 107 21
BCD IV |=107,21 ’
2015
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
D00 o1 |1ezdnia:
10 BCb l\'/ 320,0%(4,50+270,42)=1 708,80 1716,80
2)Poszerzenia na tuku:
2015 8.0
kacznie: 1708,80+8,0=1 716,80
Wykonanie warstwy uleopszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 25cm pod konstrukcje jezdni:
OST =
D-04.05.00 1)Jezdnia:
11 BCb l\'/ 320,0%(4,50+270,42)=1 708,80 1716,80
2)Poszerzenia na tuku:
2015 8.0
kacznie: 1708,80+8,0=1 716,80
Wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego
0/22,4mm gr. 15cm pod konstrukcje jezdni na catej szerokosci
OST nasypu:
D-04.02.01 |1)Jezdnia:
120 "BeD IV {320,0*(4,50+2°0,7)=1 888,0 1896,00
2015 2)Poszerzenia na tuku:
=8,0
Lacznie: 1888,0+8,0=1 896,0
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod
konstrukcje:
D-OESOZ 02 1)Jezdnia:
13 BCb l\'/ 320,0%(4,50+2*0,12)=1 516,80 1524,80
2)Poszerzenia na tuku:
2015 _8.0
tacznie: 1516,80+8,0=1 524,80
OST . o
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w
14 1, |ilosci0,5-0,7 kg/m2: 1524,80
BCD IV _1'524.80
2015 B ’
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm :
OST .
D-05.03.05b 1)Jezdnia:
15 BCD I'V 320,0%(4,50+2*0,06)=1 478,40 1486,40
2015 2)8Pgszerzenia na tuku:
tacznie: 1478,40+8,0=1 486,40
OSsT Skropienie warstwy wigzacej emulsjq asfaltowa w ilosci 0,1-0,3
16 D-04.03.01 ka/m?: 1486,40
BCDIv [K9/M: :
2015 =1 486,40
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70 dla KR1 gr. 4cm:
OST .
D-05.03.05 1)Jezdnia:
17 -BCD I‘V 21320,0*4,50=1 440,0 1448,00
2015 2)Poszerzenia na tuku:

=8,0
tacznie: 1440,0+8,0=1 448,0

V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7




18

OST
D-04.01.01
BCD IV
2015

Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdéw gruntowych:
1)Pobocza:

= 320,0*2*0,50=320,00

2)Zjazdy:

=3*20,0=60,0

tacznie: 320,0+60,0=380,0

380,00

19

OST
D-06.03.01a
BCD IV
2015

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:
1)Pobocza:

= 320,0%2*0,50=320,00

2)Zjazdy:

=3*20,0=60,0

tacznie: 320,0+60,0=380,0

380,00

VL. Odwodnienie - CPV 45232452-5

20

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0600

analogia

Wykonanie z rur HDPE D=400mm przepustéw pod zjazdami
indywidualnymi, odcinkéw rowu krytego:
=36,0=18,0

24,00

21

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0100

tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy HDPE
D=400mm:
=18,0*0,6"0,15=1,62

2,16

22

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0301

Scianki czotowe dla rur D=400mm:
=6

szt.

8,00

23

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0800

analogia

Wykonanie remontu istn. przepustu D=600mm z rur HDPE, pod

proj. droga;:
=7,0

7,00

24

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0100

tawa fundamentowa zwirowa pod przepust z rur betonowych
D=600mm:
=0,8*0,15"7,0=0,84

0,84

25

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0501

Scianki czotowe dla rur D=600mm:
=2

szt.

2,00

VIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232100-3

26

OST
D-01.03.05
Kalkulacja

wiasna

Wymiana rury wodociagowej PCV @110 na PE @110 wraz z
zatozeniem rury ostonowej @160 na odcinku przeciecia sie
wodociggu z drogg wraz z zasypaniem gruntem G1 i
zageszczeniem:

=8,0

8,00

VIIl. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233

290-8

27

OST
D-07.02.01
BCD IV
2015

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
o $rednicy 50mm
=5

szt.

5,00

28

OST
D-07.02.01
BCD IV
2015

Znaki A-7:
=1

szt.

1,00

29

OST
D-07.02.01
BCD IV
2015

Znaki D-1:
=2

szt.

2,00

30

OST
D-07.02.01
BCD IV
2015

Znaki U-3c dt. 1,20m:
=1

szt.

1,00




