PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT BUDOWY ULICY REJA W JEDLINSKU
Gmina Jedlinsk, powiat radomski

Nazwa grupy asortymentowe;. Nazwa llos¢ jedn.
Lp.| Podstawa Obi . . jedn. .
pis pozycji kosztorysowe;. obmiar. obmiar.
1 2 3 4 5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
"Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia jezdni, zjazdow, studni
osT b)sporzadzenia pomiardw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng
D-01.01.01 . . , _
1 KNNR nr 1 c)sporzaLdzenla.w 3 egze.mplar;achl myventgryzagp geodezyjnej km 0,16
powykonawczej, wszystkich obiektéw inzynierskich
0111-0100 Co S . .
d)przeniesienia kolidujgcych punktéw geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji rob6t
=156,70
OST
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z kruszywa:
21 7BOD Il |=8.0156 7004701 ! m* | 470,10
2017
OST
, DgéSQIHO“ nggibranie kraweznika wraz z rozebraniem faw: m?2 15,00
2017 7
analogia
OST
4 D-01.02.04 [Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych: szt 3,00
BCD Il |=3
2017
OST
D-01.02.04 |Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych:
5 BCD Il |=3 szt. 3,00
2017
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
zjazdow, taw kraweznika wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku
na odlegtos¢é do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora:
OST 1)Jezdnia:
D-02.01.01 |=3,50*156,7070,53+18,0*1,0*0,53+2*6,0*0,53=306,58 3
6| Bco Il |2)Zjazdy: m" | 397,84
2017 =(3*8,0+21,0)*0,53=23,85
3)tawy kraweznika:
=(102,0+34,0+9,0+9,0+167,0)*0,35*0,6=67,41
tacznie: 306,58+23,85+67,41=397,84
OST Wykopy zwigzane z wykonaniem studni rozsaczajacych wraz z
D-02.01.01 |odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5Skm w miejsce 3
7 ) m 10,00
BCD Il (wskazane przez Inwestora:
2017 =2,02,02,5=10,0
Reczne wykopy pod zabezpieczany kabel teletechniczny i
energetyczny:
D-0(2)?)-|1— 01 1)Kabel teletechniczny:
8 o, |=6,0"1,501,0=9,0 m?® 31,50
KNNR nr 1 2)Kabel energetyczny:
0307-0100 )

=15,0*1,50*1,0=22,5
tacznie: 9,0+22,50=31,5

lll. Podbudowa - CPV 45233220-7




Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

osT 1)Jezdnia:
D-04.01.01 =3,50*156,70+18,0*1,0+2*6,0=578,45
9| “gopir |2%azdy: m? 735,80
2017 =3"8,0+21 ,0=45:0
3)tawy kraweznika:
=(102,0+34,0+9,0+9,0+167,0)*0,35=112,35
tacznie: 578,45+45,0+112,35=735,8
D-OCA?%-EE 00 Wykonanie warstwy ulepszonego. podtfoza z CBQM 0/11,2mm
10 BC'D Iil C1,5/2,0 gr. 10cm pod konstrukcje taw kraweznika: m? 112,35
2017 =(102,0+34,0+9,0+9,0+167,0)*0,35=112,35
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
osT C1,5/2,0 gr. 20cm pod konstrukcje jezdni i zjazdéw:
D-04.05.00 | '}Jezdnia:
11 BCD III =3,50"156,70+18,0"1,0+2*6,0=578,45 m? 623,45
2017 2)Zjazdy:
=3"8,0+21,0=45,0
Lacznie: 578,45+45,0=623,45
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod
OST konstrukcje jezdni i zjazdow:
D-04.04.02 [1)Jezdnia: 2
12| "BCDIII' |=3,50"156,70+18,0"1,042%6,0=578,45 m" | 623,45
2017 2)Zjazdy:
=3"8,0+21,0=45,0
tacznie: 578,45+45,0=623,45
IV. Krawezniki - CPV 45233200-1
D-og(?;rmb Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm
13 BéD i” wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15: m 321,00
2017 =102,0+34,0+9,0+9,0+167,0=321,0
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
OST Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej
D-05.03.23a |fazowej gr. 8cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej 2
41 "Bcom |5MPa gr. 5em: m" | 578,45
2017 =3,50"156,70+18,0"1,0+2*6,0=578,45
OST Nawierzchnia zjazd6w z kostki betonowej wibroprasowanej
15 D-05.03.23a |fazowej gr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cementowo m? 45.00
BCD Il [piaskowej 5MPa gr. 5cm: ’
2017 =3"8,0+21,0=45,0
VI. Pobocza - CPV 45233220-7
D-O(Z%: 01 Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych:
16 ~ . |=156,70"2*0,5=156,7 m? 156,70
BCD Il
2017
OsT Wk . . .
D-06.03.01a | VVYKonanie nawierzchni .pobpczy z kruszywa tamanego
17 BCD Il stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm: m? 156,70
2017 = 156,70*2*0,5=156,7
VIl. Odwodnienie - CPV 45232452-5
Wykonanie studni rozsaczjacych z deklem wpustowym i
OST RPN ; .
D-03.02.01 pierscieniem rozsaczajacym z kregéw betonowych D=1200mm
18 BCD III gt. 3,2m z dnem wypetnionym kruszywem naturalnym 8/63mm - szt. 2,00
2017 komplet:
=2
OST
D-06.01.01 |Utozenie $cieku z bloczkéw betonowych 12x24x38cm
19| BCD Il |posadowionego na warstwach podbudowy jezdni: m? 59,55
2017 =156,70%0,38=59,55
analogia
VIll. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232100-3, 45232000-2, 45232410-9
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a . : X ,
20 BCD Il | Zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 3,00

2017

=3




OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a |- studnie kanalizacji sanitarnej wraz z zatozeniem pierscieni
21 L . szt. 5,00
BCD Il |odcigzajacych:
2017 =5
OST . . o . _
Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a ) - :
22 BcDI |- hydrant wodociagowy doziemny: szt. 1,00
2017 |
OsT . . L . ]
Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a ; e ; -
23 BCDI | studnie kanalizacji teletechnicznej: szt. 1,00
2017 |
D-O?So-:l; 04 Zatozenie rur ochronnych AROT P110S na kable teletechniczne
24 . |wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 6,00
Kalkulacja 6.0
whasna [T
OST Zatozenie rur ochronnych A110PS na kable energetyczne wraz
D-01.03.02 S ) !
25 . |z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 15,00
Kalkulacja 150
whasna [T
IX. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8
oSt Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
D-07.02.01 |, . i
26 0 $rednicy 60mm: szt. 4,00
BCD Il 5
2017 =
OST
D-07.02.01 |Znaki D-4a:
27 BCD I |=1 szt. 1,00
2017
OsT
D-07.02.01 |Znaki D-46:
28 BCD Il |1 szt. 1,00
2017
OST
D-07.02.01 |Znaki D-47:
29 BCD I |=1 szt. 1,00
2017
OSsT
D-07.02.01 |Przestawienie znakéw D-1 (komplet):
30 BCD Il |=2 szt. 2,00

2017




