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Złącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA –projekt 
zawarta w dniu ________ 2019r. w Jedlińsku pomiędzy: Gminą Jedlińsk z siedzibą w Jedlińsku, ul. Warecka 19, NIP 796-28-96-026, Regon 6700223764, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :
1.
Kamila Dziewierza  - Wójta Gminy Jedlińsk
2.
przy kontrasygnacie Ilony Starzyńskiej – Skarbnik Gminy
a

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..________________________________________________, zwanym dalej „Projektantem”, reprezentowaną przez ____________________. 

( 1.  PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania centrum miejscowości i urządzenia placów zabaw i siłowni plenerowych w roku 2019 na terenie sołectw Gminy Jedlińsk ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji
:   
I - Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej placu zabaw i siłowni w ramach zadania „Projekt budowy placu zabaw i siłowni wraz z realizacją i ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34” (dz. nr ew. 110 obręb Bierwiecka Wola , gm. Jedlińsk.
Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 110 w miejscowości Bierwiecka Wola której Gmina Jedlińsk jest właścicielem - księga wieczysta RA1R/00106900/6 w zarządzie Dyrektor GCKiKF. Obecnie działka nr ewid. 110 w Bierwieckiej Woli zabudowana jest budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i obiektem boiska wielofunkcyjnego i częściowo parkingiem przy drodze. Skomunikowanie działki  bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid 345 Bierwiecka Wola -droga gminna 350402W.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie placu zabaw to jest np. huśtawka podwójna z bocianim gniazdem i ze zwykłym siedziskiem, huśtawka wagowa, wieża z dachem i zjeżdżalnią, karuzela platformowa, i ogrodzenie placu.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie siłowni zewnętrznej na podłożu trawiastym - zaprojektować ok. 2 komplety urządzeń pozwalających ćwiczyć różne partie ciała  przy czym przez pojedynczy komplet należy rozumieć dwa urządzenia do ćwiczeń jednym wspólnym pylonie.

Urządzenie placu zabaw na podłożu trawiastym lub z piasku dla urządzeń o wymaganym zachowaniu wysokości swobodnego upadku.

II – Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminnego Centrum Kultury Fizycznej”
Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 935 w Jedlińsku których Gmina Jedlińsk jest właścicielem księga wieczysta KW RA1R/00021276/2. Zarządca -Dyrektor GCKiKF  w Jedlińsku. Działka jest ogrodzona i zabudowana jest obecnie obiektami turystycznymi i sportowymi oraz elementami placu zabaw. Skomunikowanie pośrednio poprzez działkę 934/12(parking) z działką drogową nr ewid. 934/11 Jedlińsk -droga ogólnodostępna gminna. Zaprojektowanie stanowi powiększenie  przestrzeni publicznej istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej o dodatkowe urządzenia placu zabaw służące potrzebom zabawowym:

Trampolina zewnętrzna na plac zabaw o intensywnym użytkowaniu – kpl.1

Karuzela platformowa z talerzem napędowym – kpl.1

III - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej siłowni zewnętrznej w ramach zadania „Projekt budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Ludwikowie” (dz. ew. nr 213 obręb Ludwików, gm. Jedlińsk
Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 213 w miejscowości Ludwików, której Gmina Jedlińsk jest właścicielem księga wieczysta RA1R/00113762/8 w zarządzie Dyrektor GCKiKF. Obecnie działka nr ewid. 213 w miejscowości Ludwików ta zabudowana jest w większości budynkiem świetlicy, posiada utwardzenia terenu  oraz boisko o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej. Skomunikowanie bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid 109/5 Ludwików -droga powiatowa 1132W.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie siłowni zewnętrznej na podłożu trawiastym - zaprojektować min. 6-7 urządzeń pozwalających ćwiczyć różne partie ciała, Na jednym pylonie mogą być dwa urządzenia do ćwiczeń, wtedy zestaw traktowany jest jako jeden element ( jedno urządzenie ).

Zagospodarowanie terenu poprzez zamontowanie: minimum 2 ławek,  2 koszy na śmieci, min  dwóch stojaków na rowery, tablicy informacyjnej. Nasadzenia zieleni: trawniki, zieleń nisko rosnąca i wysoka, ciągi piesze.

IV – Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej siłowni zewnętrznej w ramach zadania „Projekt+ zakup urządzeń siłowni plenerowej na działce nr ew. 105 w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach”

Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 105 w miejscowości Stare Zawady przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, której Gmina Jedlińsk jest właścicielem -księga wieczysta KW RA1R/00075084/2. Obecnie działka ta zabudowana jest budynkiem szkolnym, placem zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni syntetycznej, boiskiem trawiastym. Ponadto w 2019r. rozpoczną się roboty budowlane budowy kompleksu sportowego to jest budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej, nowego boiska trawiastego, miasteczka ruchu drogowego oraz utwardzenia powierzchni i ciągów komunikacyjnych.  Skomunikowanie bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid. 210 Stare Zawady. 

Przewiduje się doprojektowanie -wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej siłownię zewnętrzną na podłożu trawiastym na części działki nieobjętej jeszcze zagospodarowaniem- zaprojektować ok. 2 komplety urządzeń pozwalających ćwiczyć różne partie ciała  przy czym przez pojedynczy komplet należy rozumieć dwa urządzenia do ćwiczeń jednym wspólnym pylonie np. Zestaw nr 1- urządzenie  „Wioślarz + Prasa nożna” wraz z pylonem – kpl.1 lub równoważne; Zestaw nr 2 - urządzenie „Talia + Wahadło ” wraz z pylonem – kpl.1 lub równoważne.

V – Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej siłowni i placu zabaw w ramach zadania „ Dokumentacja projektowa budowy siłowni i placu zabaw wraz z ogrodzeniem (dz. nr 174 obręb Piaseczno gm. Jedlińsk”
Zaprojektowaniem należy działkę nr ewid. 174 w miejscowości Piaseczno, której Gmina Jedlińsk jest właścicielem -księga wieczysta KW RA1R/00117702/8. Obecnie działka ta jest niezagospodarowana, pozostają do uporządkowania resztki fundamentów dawnego ogrodzenia i ruiny budynku technicznego oraz skarpy drzew. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie placu zabaw to jest np. huśtawka podwójna z bocianim gniazdem i ze zwykłym siedziskiem, huśtawka wagowa, wieża z dachem i zjeżdżalnią, karuzela platformowa, 2 bujaki (kształt samochodu, zwierząt) domek, elementy -urządzenia sprawnościowe i ogrodzenie placu, utwardzenia i ciągi piesze. Skomunikowanie pośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid. 201 Piaseczno -droga powiatowa 3515W poprzez drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 166 obręb Piaseczno.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie siłowni zewnętrznej na podłożu trawiastym - zaprojektować min. 6 -7 urządzeń pozwalających ćwiczyć różne partie ciała, Na jednym pylonie mogą być dwa urządzenia do ćwiczeń, wtedy zestaw traktowany jest jako jeden element ( jedno urządzenie). Plac zabaw na podłożu trawiastym lub z piasku dla urządzeń o wymaganym zachowaniu wysokości swobodnego upadku.

Zagospodarowanie terenu poprzez zamontowanie: minimum 2 ławek,  2 koszy na śmieci, min 2 dwóch stojaków na rowery, tablicy informacyjnej. Nasadzenia zieleni: trawniki, zieleń nisko rosnąca i wysoka.
VI –Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt budowy placu zabaw przy  świetlicy w Nowych Zawadach ( działka ew. nr 57 obręb Zawady Nowe, gm. Jedlińsk”
Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 57 w miejscowości Nowe Zawady  której Gmina Jedlińsk jest właścicielem księga wieczysta RA1R/00155958/5. Obecnie działka ta zabudowana jest budynkiem świetlicy wiejskiej i elementami ciągów pieszych i małej architektury oraz boiskiem trawiastym. Skomunikowanie bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid 1 obręb Zawady Nowe -droga powiatowa 3512W.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie placu zabaw to jest np. huśtawka podwójna z bocianim gniazdem i ze zwykłym siedziskiem, huśtawka wagowa, wieża z dachem i zjeżdżalnią, karuzela platformowa, 2 bujaki   ( kształt samochodu, zwierząt ), domek inne urządzenia sprawnościowe, bez ogrodzenia (działka  jest ogrodzona).
Urządzenie placu zabaw na podłożu trawiastym lub z piasku dla urządzeń o wymaganym zachowaniu wysokości swobodnego upadku

VII – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt placu zabaw dla dzieci w Romanowie (dz. ew. nr 601 obręb Romanów, gm. Jedlińsk)”
Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 601 w miejscowości Romanów której Gmina Jedlińsk jest właścicielem księga wieczysta RA1R/00106715/2. Obecnie działka ta pozostaje niezabudowana, występują na części resztki fundamentów  dawnego obiektu budowlanego i pozostałości starej studni.

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie placu zabaw to jest np. huśtawka podwójna z bocianim gniazdem i ze zwykłym siedziskiem, huśtawka wagowa, wieża z dachem i zjeżdżalnią, karuzela platformowa, 2 bujaki   ( kształt samochodu, zwierząt ) domek, elementy sprawnościowe  wraz z ogrodzeniem terenu. Skomunikowanie bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid 360/4 Romanów -droga gminna 350418W.
Urządzenie placu zabaw na podłożu trawiastym lub z piasku dla urządzeń o wymaganym zachowaniu wysokości swobodnego upadku.

Zagospodarowanie terenu: ciągi piesze, utwardzenia oraz zamontowanie: minimum 2 ławek,  2 koszy na śmieci, min dwóch stojaków na rowery, tablicy informacyjnej. Nasadzenia zieleni: trawniki, zieleń nisko rosnąca i wysoka.

VIII – Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej placu zabaw w ramach zadania „Projekt doposażenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego o plac w Woli Gutowskiej dz. ew. nr 125/2 obręb Wola Gutowska gm. Jedlińsk)”

Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 125/2 w miejscowości Wola Gutowska  której Gmina Jedlińsk jest właścicielem księga wieczysta RA1R/ 00112886 /6. Obecnie działka ta pozostaje zabudowana boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni syntetycznej oraz urządzeniami sprawnościowymi placu zabaw, działka jest ogrodzona.

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie doposażenia istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia to jest np. huśtawka podwójna z bocianim gniazdem i ze zwykłym siedziskiem, wieża z dachem i zjeżdżalnią, karuzela platformowa ciągi piesze, utwardzenia, ewentualne dogrodzenie nowych urządzeń do istniejącego placu. Skomunikowanie bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid. 122 Wola Gutowska -droga powiatowa 3336W.
Urządzenie placu zabaw na podłożu trawiastym lub z piasku dla urządzeń o wymaganym zachowaniu wysokości swobodnego upadku.

IX – Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w ramach zadania „Projekt zagospodarowania centrum wsi Wsola (dz. ew. nr 151/8, 151/9,  151/10 obręb Wsola  gm. Jedlińsk) wraz realizacją.

Zaprojektowaniem należy objąć część działki nr ewid. 151/8 w miejscowości Wsola  której Gmina Jedlińsk jest właścicielem księga wieczysta RA1R/00092259/5. Obecnie działka ta pozostaje zabudowana budynkiem handlowo – usługowym - sklep, oraz parkingiem publicznym przy budynku ośrodka zdrowia we Wsoli.

Skomunikowanie bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid. 431/3 Wsola -droga powiatowa 3509W oraz bezpośrednio z drogą ogólnodostępną działką drogową nr ewid. 185 Wsola - droga gminna 350427W.
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmie zaprojektowanie i urządzenie skweru ,nasadzenia zieleni: np. trawniki, zieleń nisko rosnąca i wysoka, zaprojektowanie i utwardzenia np. kostką ciągów pieszych, zaprojektowanie urządzeń małej architektury, zamontowanie  ławek,  stojaków  rowerowych  oraz umieszczenie np.  instalacji artystycznej lub np. rzeźby małej fontanny lub innego elementu centralnego, kwiaty żywopłot, np. parking przy sklepie, stojaki rowerowe, np. słup reklamowy, np. meble miejskie.

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na remont stołówki Szkolnej przy PSP w Jedlińsku wraz z wyposażeniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opcji, w tym w szczególności wykonanie: 
A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyszczególnione powyżej części od I do IX, w skład których wchodzą: 
W skład opracowania wejdzie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wymaganych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W  ramach  wykonania  zamówienia w  ciągu  7  dni  od  zawarcia  umowy Zamawiającemu powinny zostać przedstawione koncepcje dwóch wariantów inwestycji wraz z analizą efektywności kosztowej. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia dwóch koncepcji i analizy efektywności kosztowej  wariantów  wybierze  wariant  do  realizacji.  

Wykonawca projektu jest zobowiązany do: 

1) uzyskania wszelkich wymaganych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji i innych dokumentów wymaganych, 

2)  wykonania  badań  niezbędnych  do  prawidłowego  opracowania  projektu  we  własnym zakresie i z własnych środków, 

3) uzyskania map do celów projektowych we własnym zakresie i z własnych środków, 

4)   wykonania   dokumentacji  projektowych  stanowiącej  przedmiot  umowy  zgodnie  ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i normowanymi rysunkami, 

5) konsultacji z Zamawiającym w trakcie realizacji  dokumentacji  projektowej  na  etapach: powstania koncepcji, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.
Przedmiotowe działki objęte poszczególnymi częściami zamówienia nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Szczegółowy zakres obejmie:
-opracowanie projektu budowlano - wykonawczego (z opisem technicznym, planem zagospodarowania terenu itp.) – 4 egz. 

- opracowanie przedmiaru robót- w ilości 2 egz..

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- w ilości 2 egz. 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego- w ilości 2 egz.

Cała w/w dokumentacja winna być również dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej na nośniku danych CD/DVD- 1 egz. w formatach *doc , *pdf , *ath ,  

-szczegółowy wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji, wraz ze złożeniem pisemnego  oświadczenia  Wykonawcy,  że  dokumentacja  została  sporządzona  zgodnie  z niniejszą umową obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi  oraz  jest  w  stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

- Oświadczenia o przejściu na zamawiającego praw autorskich majątkowych do każdego z opracowań wchodzących w skład dokumentacji.

W zakres przedmiotu zamówienia i kosztów oferowanej ceny wchodzą również: pozyskanie odpowiednich map, stosowne uzgodnienia oraz decyzje i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od odpowiedniego organu.

Powyższe opracowanie powinno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie                                                        i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przygotowywać będzie projekty odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej, które wpłyną do Zamawiającego    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

Zaprojektować należy urządzenia z trwałych materiałów, siedziska odporne na promieniowanie UV z wewnętrzna konstrukcją ze stali nierdzewnej, fundamentowanie w gruncie ,

- całość powinna posiadać regulamin określający zasady jego użytkowania zawierający informację o numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu placu zabaw i telefonów kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu. Projektant w dokumentacji projektowej winien wprowadzić wymóg sporządzenia przez wykonawcę regulaminu korzystania z placu zabaw oraz zamieścić w niej jego wzór,

-  zagospodarowanie terenu w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp. Opracowanie powinno być wewnętrznie spójne 
i skorelowane we wszystkich branżach, powinno zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. W szczególności Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
B. w ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować 
z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.

Wymagania dotyczące zakresu czynności sprawowanych w ramach nadzoru autorskiego:
1.Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawcę zgodnie 
z prawem budowlanym oraz umową, w szczególności będzie polegało na: 

1.1.zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji 
w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania, wskazanej pisemnie przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego 

1.2.opracowywaniu rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być konieczne 
w trakcie realizacji robót budowlanych, zaopiniowanych przez inspektora nadzoru 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego,

1.3.stwierdzeniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z dokumentacja projektową, 

1.4.wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

1.5.uzgadnianiu i ocenie możliwości i zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych 
i technologicznych, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

1.6. dodatkowo, jeżeli Zamawiający wymaga, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) uczestnictwa w odbiorach robót budowlanych, 

b) oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności  z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

c) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu 
z uwagami,

d) uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. 
1.7 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w pełnieniu nadzoru autorskiego w uzgodnionym przez Strony terminie, a w wypadku nieusunięcia ich, poniesie koszty zaistniałe szkody.

1.8 W wypadku niewłaściwego wykonania nadzoru autorskiego Zamawiający może żądać bezpłatnego dodatkowego nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 
2. W zakres umowy wchodzi uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji  administracyjnych w zakresie przedmiotowego zamówienia.

3. Zamawiający nie jest zobligowany do zawarcia umowy na nadzór autorski 

§ 2.  TERMINY
1. Strony ustalają terminy wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych umową, 
z wyłączeniem nadzoru autorskiego: 

1) rozpoczęcie prac objętych Umową z dniem podpisania umowy,  

2) zakończenie prac objętych Umową: ……… 
 dni od daty podpisania umowy
3) termin na opracowanie koncepcji -7 dni od zawarcia umowy

4) opracowanie dokumentacji po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji zgodny 
z zaoferowanym w ofercie
…………….
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego poszczególnych części (koncepcji - proponowanych rozwiązań projektowych) oraz przedmiotu Umowy  (dokumentacji projektowo-kosztorysowej)  jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, a data jego podpisania jest datą zakończenia wymienionych w nim prac.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w razie skorzystania przez Zamawiającego  z prawa opcji od czasu wskazanego o powiadomieniu 
o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej według niniejszej umowy i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane – jednak nie dłużej niż w okresie 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawca robót budowlanych.
(3.  WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projektant otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie……. ______ zł., w tym VAT:……….
Za nadzór autorski (opcja) wykonawca otrzyma wynagrodzenie  brutto w kwocie …….. zł, w tym VAT………..
2. Rozliczenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy  nastąpi na podstawie faktury lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru końcowego kompletnej i zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy dokumentacji o której mowa w § 1, 
3. Rozliczenie za nadzór autorski nastąpi po zakończeniu realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej (jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji)
3.1 Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną pośrednictwem    platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026

4. Zamawiający nie dopuszcza płatności fakturami częściowymi

5. Do faktury/rachunku  końcowej/ego  Projektant:

a) załączy oświadczenie, że wykonał całość prac siłami własnymi bez udziału podwykonawców  albo

b) załączy:

· wykaz wszystkich podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) biorących udział w realizacji odebranych prac,

· dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom (w tym również dalszym podwykonawcom) biorącym udział w realizacji odebranych prac  wraz z fakturami lub rachunkami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika,
· oświadczenie podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców), iż otrzymali całe należne im wynagrodzenie wynikające z umów objętych przedmiotem zamówienia.

6. W wykazie podwykonawców, o których mowa w ust. 4 lit. b) tiret pierwsze, Projektant obowiązany jest wskazać:

a) datę zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym również z dalszym podwykonawcą),

b) okres realizacji prac wykonanych przez podwykonawcę (w tym również przez dalszego podwykonawcę),

c) zakres prac wykonanych przez podwykonawcę (w tym również przez dalszego podwykonawcę),

d) ostateczną wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy (w tym również dalszemu podwykonawcy) za wykonane prace. W przypadku kwoty niższej niż wskazana w umowie z podwykonawcą (w tym również z dalszym podwykonawcą), do wykazu powinien zostać dołączony podpisany przez podwykonawcę dokument, 
z którego wynika, że podwykonawca akceptuje ustaloną ostateczną wysokość należnego mu wynagrodzenia.

7. Dowody zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie powinny zawierać co najmniej:

a) oznaczenie podmiotu dokonującego zapłaty wynagrodzenia,

b) oznaczenie podmiotu na rzecz którego następuje zapłata wynagrodzenia,

c) oznaczenie kwoty wynagrodzenia,

d) oznaczenie tytułu zapłaty wynagrodzenia,

e) oznaczenie daty dokonania zapłaty wynagrodzenia.

8. Za prawidłowe dowody zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie, uznane zostaną dokumenty, z których wynikać będzie, że kwota należnego wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy (w tym również dalszemu podwykonawcy) za całość wykonanych prac jest nie niższa niż kwota, o której mowa w ust. 6 lit. d).

9. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę/rachunek do czasu otrzymania ww. dokumentów i w tym przypadku nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie kwot wynikających 
z faktury/rachunku.

10. W przypadku:

a) przedstawienia przez Projektanta wykazu podwykonawców, o których mowa 
w ust. 5 lit. b) tiret pierwsze, a także w przypadku
b) i nieprzedstawienia przez Projektanta dowodów zapłaty oraz oświadczeń, 
o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie i trzecie  

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. 

11.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury /rachunku w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru robót z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Projektanta wskazane na fakturze/rachunku. końcowej. 

12.  Faktura/rachunek winny zawierać następujące dane:

Gmina Jedlińsk
Ul. Warecka 19

26-660 Jedlińsk 

NIP 796-28-96-026
13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

(4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający udostępni Projektantowi wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający będzie współpracował z Projektantem w trakcie realizacji umowy.

(5.  OBOWIĄZKI PROJEKTANTA

1. 

Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z warunkami przetargu określonymi w SIWZ, zaleceniami Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

2.
Projektant niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

3. 

Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4. 
Projektant odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w tym za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi.
5. Projektant zobowiązany jest do aktualizacji wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia  kosztorysów w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Projektant zobowiązany jest do udzielenia pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej na etapie prowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 2 dni od wezwania przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną.
7. 

Projektant ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

8. 
Projektant ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.
9. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad dokumentacji w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź wprowadzania w niej innych zmian – w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw w celu realizacji zamówienia.

11.   Projektant nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu     podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.
12. Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Projektant zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia 
w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

13. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonej na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie robót dodatkowych, Projektant zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami
(6.   RĘKOJMIA

1. 

Projektant udziela  rękojmi na wykonaną przez siebie dokumentację projektową. 

2. 
Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie, – jednak nie dłużej niż w okresie 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawca robót budowlanych.
3. 
W okresie rękojmi Projektant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu 
o występujących wadach. 

4. 
W przypadku nie usunięcia wad przez Projektanta w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenie innemu Podmiotowi) na koszt Projektanta bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

(7.  KARY UMOWNE

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Projektanta 
w wysokości 25%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,3%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie nie przekroczy 10 dni,
c) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy następny dzień opóźnienia, licząc od 11 dnia opóźnienia, lecz nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1,
d) za opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad, lecz nie więcej niż 40% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie powyżej 20 dni, Zamawiający odstąpi od umowy i naliczy Projektantowi karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od umowy przez Projektanta na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych Zamawiającemu, o których mowa 
w ust. 1, Zamawiający wystawi notę księgową i wezwie do ich zapłaty przez Projektanta. 
W przypadku nie wypłacenia należnych kar umownych w wyznaczonym terminie, Zamawiający potrąci je z faktury wystawionej przez Projektanta.  
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.
§ 8.  WADY

1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi 
w założeniach, normach i przepisach techniczno-budowlanych

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do projektanta i podwykonawców prac projektowych wraz 
z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
§ 8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Projektanta,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Projektanta,

d) gdy Projektant nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

e) gdy Projektant bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

f) gdy Projektant wykonuje prace niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując jakości prac i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

g) gdy Projektant opóźnia się z zakończeniem prac, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie,

h) w przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2.  Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur/rachunku, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur/rachunku, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Projektanta, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Projektanta.
3. Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności złożone być przez stronę uprawnioną do odstąpienia w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia. 

4. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Projektant mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji oraz wycenę prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
7. Projektant ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§ 9.  PRAWA AUTORSKIE

1. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim. 

2. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje a Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach tej umowy.   W ramach przyjętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody                     Projektanta i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania lub ich dowolną część, także ich kopie:

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych;

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- innym wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

b)  wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji,

c) wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych;

d) zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.
3. 
Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych 
z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. 
W takim razie autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego 
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji projektowej.

§10.  PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach 
i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie 
z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są:

1) ze strony Projektanta: ____, e- mail: ____,
2) ze strony Zamawiającego – e mail: 
2. Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§11.  POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia (dzieła) Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Projektanta w terminie 
7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one na etapie projektowania lub realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

a) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji.

b) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, lecz nie później niż 
w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

c) na koszt Projektanta dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej,

d) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Projektanta.

§ 12. PODWYKONAWCY

1. Każdorazowo, w przypadku powierzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy) przez Projektanta realizacji części prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, strony powiadamiają, że:

a) termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)  usługi,

b) w przypadku rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcy w sposób częściowy lub za etapy umowa o podwykonawstwo musi wskazywać terminy płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy za wykonane w danym okresie rozliczeniowym usługi przypadające nie później niż termin płatności wynagrodzenia na rzecz Projektanta,

c) Projektant przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy 
z podwykonawcą, wskazując zakres wykonywanych przez podwykonawcę prac,

d) Zamawiający w terminie do 14 dni od przedstawienia projektu umowy 
z podwykonawcą zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:

· projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż wskazany powyżej w lit. a),

· projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z przepisami prawa,

e) Projektant zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

f) w przypadku określenia w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dłuższego niż wskazany w lit. a) Zamawiający wezwie Projektanta do doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu płatności pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w przypadku niedokonania zmian umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,

g) umowa o podwykonawstwo musi zawierać analogiczne zastrzeżenia dotyczące kar umownych na rzecz Zamawiającego w zakresie dotyczącym zawierania przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.

2. W przypadku zamiaru dokonania zmian umowy zawartej z podwykonawcą zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana umowy może być dokonana tylko 
w formie kolejno ponumerowanych aneksów.

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą zapisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio. Do projektu umowy z dalszym podwykonawcą podwykonawca dołącza zgodę Projektanta na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Projektant , niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą (w tym dalszym podwykonawcą), odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

5. W przypadku uchylania się przez Projektanta od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

6. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy na następujących zasadach:

a) wynagrodzenie należne podwykonawcy obejmować będzie wyłącznie należności powstałe po:

·  zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową,

b) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający zwróci się do Projektanta o zgłoszenie w wyznaczonym terminie pisemnych uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin wyznaczony Projektantowi do zgłoszenia uwag nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania,

c) brak pisemnych uwag Projektanta w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przez Projektanta zgłoszonego żądania zapłaty przez podwykonawcę,

d) w przypadku zgłoszenia przez Projektanta pisemnych uwag w wyznaczonym terminie Zamawiający może:

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Projektantowi.

8. Do umów zawieranych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie o podwykonawstwo zapisów dotyczących:

a)  terminów zapłaty wynagrodzenia zgodnych z zapisami zawartymi w ust. 1 lit. a) i b),

b) obowiązku przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji  projektu umowy z dalszym podwykonawcą, jeżeli przedmiotem umowy z dalszym podwykonawcą są usługi objęte niniejszą umową,

c) obowiązku przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z dalszym podwykonawcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

d) zasad bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 5-7.

(13.  ODBIORY

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego za wykonanie dokumentacji projektowej będzie przedmiot umowy określony w  § 1 ust .2 pkt A. w pełnym zakresie rzeczowym.

2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

4. Protokół zawierać winien co najmniej:
a. Określenie przedmiotu odbioru

b. Wymienienie wad

c. Terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze

d. Decyzję Zamawiającego co do przyjęcia dokumentacji wykonanej przez Projektanta

e. Oświadczenia i wyjaśnienia Jednostki Projektowania

f. Podpisy osób uczestniczących

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenie terminu na ich usunięcie

6. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający ma prawo od mowy odstąpić lub powierzyć wykonanie umowy innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo Projektanta

7. Projektant zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad stwierdzone być musi protokólarnie.

8. Za datę odbioru końcowego uważa się datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

9. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń wszelkie prawa autorskie do dzieła (wykonanego projektu) przechodzą na Zamawiającego.
(13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 
W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2.
Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

    3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Zamawiającego i jeden dla Projektanta.

   PROJEKTANT 


                              ZAMAWIAJĄCY

� Dla tych części ma które wykonawca złożył ofertę 


�  Zgodnie z terminem w formularzu ofertowym nie dłużej jednak niż 45 dni


� (termin wskazany w ofercie – 7 dniowy termin na wykonanie koncepcji)
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