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Korytarz  -PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,20 mm m2

+ cokoliki 121.49*1.10 m2 133.639
RAZEM 133.639

2
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna (1.84*1.68)*18 m2 55.642
drzwi (0.90*2.05)*8 m2 14.760

RAZEM 70.402
3

d.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR-W 4-03
1107-07

Demontaż rur płaszczowych lub karbowanych o śr.do 48 mm instalacji natyn-
kowej

m

2.01+8.85+4.19+10.06+2.01+25.87+2.01*2+1.60+3.00*2 m 64.610
RAZEM 64.610

5
d.1

KNR-W 4-03
1113-04 ana-
logia

Demontaz karnisza m

1.75 m 1.750
RAZEM 1.750

6
d.1

KNR-W 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył
do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych

m

64.61*5 m 323.050
RAZEM 323.050

7
d.1

KNR-W 4-01
0439-02 ana-
logia

Rozebranie osłon na grzejnki z listew drewnianych m2

(1.00*0.80)*7 m2 5.600
RAZEM 5.600

8
d.1

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0418-07

Ponowny montaż grzejników stalowych płytowych - GRZEJNIKI  Z  DEMON-
TAŻU

szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - OSŁONY Z DEMONTAŻU m2

(1.00*0.80)*7 m2 5.600
RAZEM 5.600

11
d.1

kal. własna Demontaż i ponowny montaz elementów wiszących na scianach (zegar,  ob-
razki,tabliczki, tablice informacyjne itp.)

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Elektryczne
12

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

2.01+8.85+4.19+10.06+2.01+25.87+2.01*2+1.60+3.00*2 m 64.610
RAZEM 64.610

13
d.2

KNNR 5
0102-04

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - Rura giętka wzmocniona (wew.24/zew.32) do PEL

m

64.61 m 64.610
RAZEM 64.610

14
d.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

64.61 m 64.610
RAZEM 64.610

15
d.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód U.UTP kat. 6 4pary
23AWG, 25 lat gwarancji

m

64.61*5 m 323.050
RAZEM 323.050

16
d.2

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

3.00 otw. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.2

KNR 5-08
0309-06 ana-
logia

Montaż czujek ruchu kpl.

6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Korytarz  -PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR-W 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

19
d.2

KNR-W 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych kpl.

10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.2

KNR 5-08
0511-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - OPRA-
WY Z DEMONTAŻU

szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

21
d.2

KNR-W 4-03
0307-03 ana-
logia

Demontaz i ponowny montaz - dzwonka - DZWONEK  Z DEMONTAŻU szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3.00 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

23
d.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

3 Zabetonowanie wyłazu
24

d.3
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru   krat  stalowych o powierzchni do 1 m2 - wyłaz na dach szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru klapy wyłazu o powierzchni do 1 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

ZKNR C-2
0703-06 ana-
logia

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i
gł. 3000 mm w betonie- w celu zabetonowania otworu w stropie po wyłazie

szt.

40.00 szt. 40.000
RAZEM 40.000

27
d.3

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

1.20*1.20 m2 1.440
RAZEM 1.440

28
d.3

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

29
d.3

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

1.00*28*0.617 kg 17.276
RAZEM 17.276

30
d.3

KNR 4-01
0203-08
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 B-20

m3

1.00*1.00*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

31
d.3

KNR 4-01
0711-19

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podło-
żu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

32
d.3

KNR 2-02
0616-01

Paroizolacja z folii m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

33
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15  cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ułozenie wełny nad zabetonowa-
nym wyłzem

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

4 Likwidacja p ękni ęć i zacieków 

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296



Korytarz  -PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.4
KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm ( pęknięcia przy nadprozu i pilastrach )

m

(2.01*2+1.80*2+2.01+1.65) m 11.280
RAZEM 11.280

35
d.4

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

2.80+1.60+1.20 m 5.600
RAZEM 5.600

36
d.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

11.28*0.30 m2 3.384
5.60*0.16 m2 0.896

RAZEM 4.280
37

d.4
KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

4.28 m2 4.280
RAZEM 4.280

38
d.4

KNR 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną

m

11.28 m 11.280
RAZEM 11.280

39
d.4

KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną

m

5.60 m 5.600
RAZEM 5.600

40
d.4

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

(2.01*0.65)*2 m2 2.613
1.80*0.45 m2 0.810
1.20*0.80 m2 0.960

RAZEM 4.383
41

d.4
KNR-W 4-03
0113-01

Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o śr.do 21
mm

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

5 Malarskie
42

d.5
KNR BC-02
0201-02 ana-
logia

Czyszczenie ręczne pionowych scian - wyrównanie   ścian i narożników wnęk
w scianach do pionu

m2

wnęki [(0.28*2+0.86)*(2.31+0.28)]*2 m2 7.356
wnęki pod
grzejniki

(1.68*1.00)*7 m2 11.760

RAZEM 19.116
43

d.5
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.5

KNR BC-02
0202-06

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych sufitowych pokry-
tych powłokami malarskimi

m2

sufit 121.49 m2 121.490
RAZEM 121.490

45
d.5

KNR BC-02
0202-05

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych po-
krytych powłokami malarskimi

m2

sciany 316.163 m2 316.163
RAZEM 316.163

46
d.5

KNR AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnie-
niowej

m2

sufit 121.49 m2 121.490
A  (suma częściowa) ---------------

m2 121.490
ściany (8.85+4.19+10.06+25.87+2.94+2.01)*2*3.17 m2 341.853
        minus
okna

-(1.84*1.68)*18 m2 -55.642

         oscieża
okien

(1.84*2+1.64)*0.23*13 m2 15.907

(1.84*2+1.68)*0.43*5 m2 11.524
         oscieą
wnęk

(2.31*2+0.86)*0.23*2 m2 2.521

B  (suma częściowa) ---------------
m2 316.163

RAZEM 437.653
47

d.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"

m2

437.653 m2 437.653
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Korytarz  -PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 437.653

48
d.5

KNR 9-03
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnychz siatka  zabezpieczają-
cych krawędzie

m

okna (1.84*2+1.64)*18 m 95.760
drzwi (2.05*2+1.00)*10 m 51.000

RAZEM 146.760
49

d.5
KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego CS z PCV z
wtopioną siatką z włókna szklanego

m

2.50*11 m 27.500
RAZEM 27.500

50
d.5

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

121.49 m2 121.490
RAZEM 121.490

51
d.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

ściany (8.85+4.19+10.06+25.87+2.94+2.01)*2*(3.17-1.60) m2 169.309
RAZEM 169.309

52
d.5

KNR 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - System -  akrylowo - lateksowa
starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

121.49 m2 121.490
RAZEM 121.490

53
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - System - akrylowo-lateksową
starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach

m2

ściany (8.85+4.19+10.06+25.87+2.94+2.01)*2*(3.17-1.60) m2 169.309
RAZEM 169.309

54
d.5

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

ściany (8.85+4.19+10.06+25.87+2.94+2.01)*2*1.60 m2 172.544
         oscieą
wnęk

(1.60*2)*0.23*2 m2 1.472

RAZEM 174.016
55

d.5
KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem - parapetów

m2

1.68*(0.23+0.06+0.06)*13 m2 7.644
1.68*(0.43+0.06+0.06)*5 m2 4.620

RAZEM 12.264
56

d.5
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

(2.50+1.50*2)*7 m 38.500
do hydrantu 1.50 m 1.500

RAZEM 40.000
57

d.5
KNR-W 4-01
1207-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeznic - 8 szt m

(2.05*2+1.00)*8 m 40.800
RAZEM 40.800

58
d.5

KNR 2-02
1513-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalo-
wych o powierzchni ponad 0,5 m2 - kątowników pod osłony grzejnikowe

m2

< 30 (1.00*2+0.80*2+0.30*4)*0.137*7 m2 4.603
RAZEM 4.603

59
d.5

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

(1.00*0.80)*7 m2 5.600
RAZEM 5.600

60
d.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

121.49 m2 121.490
RAZEM 121.490
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Korytarz  -PRZEDMIAR TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Rozbiórki 0.00
2 Elektryczne 0.00
3 Zabetonowanie wyłazu 0.00
4 Likwidacja p ękni ęć i zacieków 0.00
5 Malarskie 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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